



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA INFRASTRUTTURE EDILIZIA E VIABILITÀ

Determinazione N. 2084 / 2023

Responsabile del procedimento: TORRICELLA NICOLA

Oggetto: APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E AGGIUDICAZIONE, A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO COSTITUENDO RTI ITALBETON SPA (MANDATARIA) E BEOZZO COSTRUZIONI S.R.L., CGC S.R.L., COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI SPA, SEGNALE STRADE VENETA S.C.R.L. (MANDANTI) DELL'APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE 2023, PER UN CORRISPETTIVO DI 3.368.222,13 EURO CUP B17H20016590001 - CUP B77H20025800001 - CUP B97H20024390001 - CUP B17H22002960001 E CUP B17H20016600003. CIG 966390068F

Il dirigente

visti:

- i. lo Statuto della Città Metropolitana di Venezia, approvato con Deliberazione della Conferenza Metropolitana n. 1 del 20 gennaio 2016;
- ii. il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” (in breve “TUEL”), in particolare gli artt. 162 e seguenti che disciplinano il Documento Unico di Programmazione ed il Bilancio di Previsione;
- iii. il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante le “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”, che introduce nuovi principi in materia di contabilità degli enti locali e, all’art. 11, comma 1, definisce i nuovi schemi di bilancio;
- iv. il regolamento di contabilità dell’ente, approvato con deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 18 del 24/09/2019;
- v. il decreto del Sindaco metropolitano n. 52 del 01/09/2022 relativo al conferimento degli incarichi di direzione della macrostruttura della Città metropolitana di Venezia ed in particolare con attribuzione all’ing. Nicola Torricella dell’incarico di Dirigente dell’Area Infrastrutture edilizia e viabilità;
- vi. il decreto del Sindaco Metropolitan n. 6 del 13/02/2023, con il quale è stato approvato il P.I.A.O., per il triennio 2023-2025;

considerato che:

- i. con deliberazione n. 2 del 09/01/2023, immediatamente eseguibile, il Consiglio metropolitano ha approvato in via definitiva il Documento Unico di Programmazione (DUP) e il Bilancio di Previsione per il triennio 2023-2025 e relativi allegati tra i quali il Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2023-2025;
- ii. nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche aggiornato con il provvedimento sopra indicato è stato individuato l'ing. Nicola Torricella, Dirigente dell'Area Lavori Pubblici della Città metropolitana di Venezia, quale responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 50/2016, per le fasi della programmazione, dell'affidamento e dell'esecuzione degli interventi in questione;

viste: la determinazione n. 551 del 17/03/2023 prot. 19501 e successiva n. 1054 del 31/03/2023 prot. 22932, con le quali il dirigente dell'Area Infrastrutture Edilizia e Viabilità - Servizio viabilità ha disposto di:

- di approvare il progetto esecutivo degli interventi di "manutenzione straordinaria stradale anno 2023" dell'importo di complessivi euro 3.978.374,01 di cui euro 49.514,51 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, precisando che l'amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di affidare all'appaltatore modifiche contrattuali, ai sensi dell'art. 106 c.1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo massimo di ulteriori euro 1.401.625,99 comprensivi di oneri della sicurezza e IVA esclusa, sulla base dello stesso ribasso offerto in sede di gara, all'avverarsi del reperimento di ulteriori finanziamenti e previa verifica della copertura economica;
- di procedere all'affidamento dei lavori di cui sopra mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. – Codice dei contratti pubblici (in seguito "Codice"), da svolgersi in modalità telematica, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex artt. 36, comma 9 bis, e 95, comma 2 e dell'inversione procedimentale ex art. 133, comma 8, del predetto Decreto Legislativo.

dato atto che per la suddetta procedura le lavorazioni sono ricondotte, ai sensi del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, alle seguenti categorie:

| Categoria dei lavori D.P.R. 207/2010 | Qualificazione obbligatoria (si/no) | Importo dei lavori in euro (compresi gli oneri per la sicurezza) Iva esclusa | Ulteriori lavori art. 106 c. 1 lett. a) euro | TOTALE euro | Classifica | % su importo totale |
|--------------------------------------|-------------------------------------|--|--|--------------|------------|---------------------|
| OG 3 | SI | 3.366.102,92 | 1.185.915,08 | 4.552.018,00 | V | 84,61 |
| OS 10 | SI | 612.271,09 | 215.710,91 | 827.982,00 | III | 15,39 |

- in data 19/04/2023 si è provveduto ad avviare la procedura selettiva per l'individuazione dell'affidatario dei lavori in oggetto, che viene gestita attraverso la piattaforma telematica attiva all'indirizzo <https://cmvenezia.pro-q.it/> ai sensi dell'art. 58 del Codice, con ogni conseguente adempimento.

- Il bando di gara prot. 26930/2023 e il disciplinare, sono stati pubblicati in data 19/04/2023 sulla piattaforma di gestione telematica della gare della Città metropolitana di Venezia attiva all'indirizzo <https://cmvenezia.pro-q.it/> unitamente ai relativi allegati e alla documentazione di progetto e sul sito web <https://cittametropolitana.ve.it/> nella sezione "Bandi di gara";
- l'estratto del bando di gara è stato altresì pubblicato:
 - sulla G.U.R.I. - Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 45 in data 19.04.2023;
 - sul sito del MIT;
 - su un quotidiano a diffusione nazionale (la Gazzetta dello Sport) e uno a diffusione locale (il Corriere del Veneto);
- la scadenza per la presentazione delle offerte è stata prevista per il giorno 10/05/2023 alle ore 12.00;
- come previsto dagli artt. 77, 78 e 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza per la presentazione delle offerte, con determina n. 1552 del 17/05/2023 si è proceduto alla nomina della commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche, e alla pubblicazione della stessa completa dei CV dei commissari sui profili dell'ente, sul sito del MIT e sulla piattaforma telematica di gara;

Viste le risultanze di gara sotto riportate e rilevabili dai verbali di gara n.6 protocollo n. 39811 del 09/06/2023

disponibili nella sezione dedicata del profilo dell'Ente:

| OPERATORE ECONOMICO | Ribasso offerto | Costi della manodopera in euro | Oneri per la sicurezza in euro |
|--|------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Costituendo RTI tra F.Ili Demo costruzioni s.r.l. (mandataria) e Brussi costruzioni s.r.l., Ecovie s.r.l. e Salima s.r.l. (mandanti) | 12,22 | 730.931,40 | 35.000,00 |
| Costituendo RTI tra Italbeton Spa (mandataria) e Bezzo costruzioni s.r.l., CGC s.r.l., Costruzioni generali Girardini spa, Segnalstrade Veneta s.c.r.l. (mandanti) | 15,53 | 716.137,20 | 27.850,00 |

vista la graduatoria finale che risulta essere la seguente:

| n. | Operatore economico | Punteggio totale |
|-----------|--|-------------------------|
| 1° | Costituendo RTI tra Italbeton Spa (mandataria) e Bezzo costruzioni s.r.l., CGC s.r.l., Costruzioni generali Girardini spa, Segnalstrade Veneta s.c.r.l. (mandanti) | 89,8000 |
| | Costituendo RTI tra F.Ili Demo costruzioni s.r.l. (mandataria) e Brussi costruzioni s.r.l., Ecovie s.r.l. e | 77,9684 |

| | | |
|----|--------------------------|--|
| 2° | Salima s.r.l. (mandanti) | |
|----|--------------------------|--|

considerato che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa in vigore in materia e sono pertanto regolari;

rilevato che:

1. la migliore offerta da proporre per l'aggiudicazione dell'appalto di cui trattasi è risultata essere quella presentata Costituendo RTI tra: ITALBETON SPA (c.f. 01589120235) con sede legale in Via Doss Trento n. 45 – 38122 Trento (mandataria), BEOZZO COSTRUZIONI SRL (c.f. 02230808234) con sede legale in Via dei Caduti del Lavoro n. 19 – Villa Bartolomea (VR), CGC SRL (c.f. 03828800247) con sede legale in Via F. Petrarca n. 2 – 36077 Altavilla Vicentina (VI), COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI SPA (c.f. 03276730243) con sede legale in Via Astico – 36066 Sandrigo (VI), SEGNALSTRADE VENETA S.C.R.L. (c.f. 00207730284) con sede legale in Via dell'Artigianato n. 3 – 35020 S. Pietro Viminario (PD) (mandanti), che ha offerto il ribasso del 15,53% sull'importo a base di gara soggetto a ribasso di euro 3.928.859,50 IVA ed oneri per la sicurezza esclusi;

considerato che:

- in relazione ai costi della manodopera dichiarati dal concorrente nell'offerta economica, il RUP, dopo verifica effettuata ai sensi dell'art. 95 c. 10 del D.Lgs. 50/2016, ha comunicato il rispetto di quanto previsto dall'art. 97 comma 5 lett. d) del medesimo dettato normativo;
- gli operatori economici del Costituendo RTI tra Italbeton Spa (mandataria) e Beozzo costruzioni s.r.l., CGC s.r.l., Costruzioni generali Girardini spa, Segnalstrade Veneta s.c.r.l. (mandanti), ciascuno per quanto di competenza hanno dichiarato, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di essere in possesso dei requisiti di ordine generale, ai sensi dell'art. 80 del Codice dei requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti nel disciplinare di gara;
- sono state avviate e sono tutt'ora in corso, nei confronti del suddetto operatore economico, le verifiche circa il possesso dei requisiti di carattere generale ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

ritenuto, pertanto, di disporre l'aggiudicazione approvando la proposta risultante dal verbale 6 prot. 39811 del 09/06/2023;

Posto che:

- il progetto prevede il rifacimento del manto stradale della SP 83 dal km 4+200 a 5+100 per complessivi 150.000,00;
- l'ufficio viabilità sta predisponendo il progetto per il rifacimento della condotta idrica in accordo con Veritas S.p.A. ed per la realizzazione di una pista ciclabile lungo il tratto della SP 83 dal km 4+200 a 5+100 ;

- si prevede di completare il progetto sopracitato entro fine settembre ed iniziare i lavori prima della stagione invernale e pertanto i lavori di asfaltatura previsti nel progetto di manutenzione strade non possono essere eseguiti come da crono programma allegato;

Ritenuto pertanto di ridurre il quadro economico dell'intervento di manutenzione strade 2023 di 150.000,00 e che tale importo verrà utilizzato per cofinanziare l'opera denominata **completamento percorso ciclopedonale lungo un tratto della S.P. 83 in comune di Noventa di Piave**

dato atto che:

- il responsabile del procedimento è l'ing. Nicola Torricella dirigente dell'Area Lavori Pubblici – Servizio Viabilità e il direttore dei lavori è l'arch. Francesca Finco - del medesimo servizio;
- a seguito del ribasso offerto e con riferimento a quanto sopra indicato, il quadro economico generale di spesa dell'opera, risulta modificato come di seguito riportato:

| | | Determina 551-2023 | |
|--|---|-----------------------|-----------------------|
| A.1 | IMPORTO PER LAVORI | | |
| | Zona I^ | € 888.663,09 | € 750.653,71 |
| | Zona II^ | € 1.506.970,23 | € 1.272.937,75 |
| | Zona III^ | € 1.017.000,60 | € 859.060,41 |
| | Zona IV^ | € 516.225,58 | € 436.055,75 |
| | Sommano A.1 | € 3.928.859,50 | € 3.318.707,62 |
| A.2 | IMPORTO PER ONERI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso) | € 49.514,51 | € 49.514,51 |
| | A) TOTALE OPERE IN APPALTO | € 3.978.374,01 | € 3.368.222,13 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE | | | |
| B.1 | Lavori in economia esclusi dall'appalto (il 5% delle opere) | € 134.921,13 | 134.921,13 |
| B.2 | Rilievi, accertamenti ed indagini | € 30.000,00 | € 30.000,00 |
| B.3 | Spostamenti, allacciamenti, oneri per servizi | € 5.000,00 | € 5.000,00 |

| | | | |
|-------|---|-----------------------|-----------------------|
| B.4 | Imprevisti e arrotondamenti | € 10.328,97 | € 538.107,62 |
| B.5 | Acquisizioni aree o immobili | | |
| B.6 | Adeguamento prezzi -Accantonamento di cui all'art. art. 106 comma 1 lett. a) del d.lgs.50/2016 smi | | € 55.480,96 |
| B.7.1 | Spese tecniche relative alla progettazione e coordinamento sicurezza in fase di progettazione, alla direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione (C.I. 4% e iva compresa) | € 40.000,00 | |
| | Incarico progettazione CIG Z4839F412A impegno n. 641/2023 | € 50.688,56 | € 50.688,56 |
| | Incarico CSE CIG Z783B648EA | € 40.211,92 | € 42.187,60 |
| | Commissione di Gara determinazione n. 1615/2023 | | € 9.150,00 |
| | Incarico collaudo | | € 40.000 00 |
| B.7.2 | Accantonamento di cui all'art. art. 113 del d.lgs.50/2016 smi | € 71.610,72 | € 71.610,72 |
| B.8 | Spese per attività tecniche connesse alla progettazione | 0 | |
| B.11 | Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto | € 30.000,00 | € 30.000,00 |
| B.12 | IVA (22% su A.1) | € 875.242,28 | € 741.008,87 |
| | B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE | € 1.288.003,58 | € 1.748.155,46 |
| | TOTALE GENERALE PROGETTO (A+B) | € 5.266.377,59 | € 5.116.377,59 |
| | | | |

visti gli articoli 182 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*”, che regolano il procedimento di spesa;

considerato che la somma di Euro **5.116.377,59**, come risultante dal quadro economico dell’opera sopra riportato, risulta stanziato nel Bilancio 2023 come segue :

- euro **1.548.587,18** al capitolo n. 2100502212114601 art. 4, finanziato con trasferimenti del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti nel Bilancio 2023 al capitolo in entrata n. 420000101023/0 “TRASFERIMENTO MIT PER INTERVENTI STRAORDINARI RETE VIARIA, previsti nel DM 49 del 16/02/2018 , atto accertamento n. 57/2023, accertamento n. 3287/2023;

- euro **451.118,79** al capitolo di bilancio 2100502212114601 art. 4 finanziato con trasferimenti del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti nel Bilancio 2023 al capitolo in entrata n. 420000101023/0 “TRASFERIMENTO MIT PER INTERVENTI STRAORDINARI RETE VIARIA, previsti nel DM 123/2020, atto di accertamento n. 58/2023 , accertamento n. 3289/2023;
- euro **145.291,62** al capitolo di bilancio 210050205373 art. 4 finanziato con trasferimenti del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti nel Bilancio 2023 al capitolo in entrata n. 420000101023/0 “TRASFERIMENTO MIT PER INTERVENTI STRAORDINARI RETE VIARIA, previsti nel DM 224/2020 atto di accertamento n. 58/2023 accertamento n. 3288/2023;
- euro **1.071.380,00** al capitolo di bilancio 210050205503/04 “MIMS 09-05-2022 MANUT. STRAORD. ADEG. CLIMATICI al capitolo in entrata n. 420000101025/0 “decreto MIMS D.M. 9/5/2022 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE; atto di accertamento 243/2022 , accertamento n. 44/2023
- euro **1.900.000,00** al capitolo di bilancio 210050205092/2 “manutenzione straordinaria strade art. 142 c.s., finanziato con entrate correnti derivanti dal trasferimento correnti da Enti locali per violazioni N.C.S al capitolo di entrata 20101206060853;

visto inoltre l’art. 151 comma 4 del d.lgs. 267/2000 che stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutive con l’approvazione da parte del Responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Per quanto riguarda il rispetto delle norme previste dal P.T.C.P.T inserite nel P.I.A.O.:

- dà atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell’Ente, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione vigenti (rif. Mis. Z02 del PTPCT 2023-2025);
- dichiara l’assenza di conflitto di interessi e/o incompatibilità allo svolgimento dell’incarico del dirigente firmatario e del RUP ing. Nicola Torricella (rif. Mis Z10 del PTPCT 2023-2025);
- dà atto che la responsabilità del procedimento è stata assunta direttamente dal dirigente firmatario atteso che è responsabile del procedimento delle opere pubbliche a cui si riferisce l’affidamento;
- l’operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l’invio di una delle comunicazioni previste provvedimento del Direttore dell’Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l’Italia del 23 aprile 2018 (rif. Mis Z23 del PTPCT 2023-2025);

ritenuto di disporre l’aggiudicazione approvando la proposta risultante dal verbale di gara sopra richiamato;

D E T E R M I N A

di prendere atto e fare propria la narrativa che precede e per l'effetto

1 di approvare la proposta di aggiudicazione a favore dell'operatore economico Costituendo RTI tra ITALBETON SPA (c.f. 01589120235) con sede legale in Via Doss Trento n. 45 – 38122 Trento (mandataria), BEOZZO COSTRUZIONI SRL (c.f. 02230808234) con sede legale in Via dei Caduti del Lavoro n. 19 – Villa Bartolomea (VR), CGC SRL (c.f. 03828800247) con sede legale in Via F. Petrarca n. 2 – 36077 Altavilla Vicentina (VI), COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI SPA (c.f. 03276730243) con sede legale in Via Astico – 36066 Sandrigo (VI), SEGNALSTRADE VENETA S.C.R.L. (c.f. 00207730284) con sede legale in Via dell'Artigianato n. 3 – 35020 S. Pietro Viminario (PD) (mandanti), contenuta nel verbale di gara n. 6 prot. 39811 del 09/06/2023, agli atti del fascicolo relativo ai lavori e di aggiudicare l'appalto relativo ai lavori di “*manutenzione straordinaria stradale anno 2023 CIG: 966390068F*” all'operatore economico costituendo RTI tra ITALBETON SPA (c.f. 01589120235) con sede legale in Via Doss Trento n. 45 – 38122 Trento (mandataria), BEOZZO COSTRUZIONI SRL (c.f. 02230808234) con sede legale in Via dei Caduti del Lavoro n. 19 – Villa Bartolomea (VR), CGC SRL (c.f. 03828800247) con sede legale in Via F. Petrarca n. 2 – 36077 Altavilla Vicentina (VI), COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI SPA (c.f. 03276730243) con sede legale in Via Astico – 36066 Sandrigo (VI), SEGNALSTRADE VENETA S.C.R.L. (c.f. 00207730284) con sede legale in Via dell'Artigianato n. 3 – 35020 S. Pietro Viminario (PD) (mandanti) che ha offerto il ribasso del 15,53%;

2 di imputare la spesa a favore della RTI di cui al punto 1, necessaria alla sottoscrizione del relativo contratto , pari a complessivi euro 4.109.231,00 IVA 22% inclusa, come segue:

- euro 1.497.898,62 impegno 661/2023 bilancio 2023 capitolo 2100502212114601/4 finanziato con trasferimenti del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti nel Bilancio 2023 al capitolo in entrata n. 420000101023/0 “TRASFERIMENTO MIT PER INTERVENTI STRAORDINARI RETE VIARIA, previsti nel DM 49 del 16/02/2018 , atto accertamento n. 57/2023, accertamento n. 3287/2023;
- euro 451.118,79 impegno 662/2023 bilancio 2023 capitolo 2100502212114601/4 finanziato con trasferimenti del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti nel Bilancio 2023 al capitolo in entrata n. 420000101023/0 “TRASFERIMENTO MIT PER INTERVENTI STRAORDINARI RETE VIARIA, previsti nel DM 123/2020, atto di accertamento n. 58/2023, accertamento n. 3289/2023;
- euro 145.291,62 impegno 663/2023 bilancio 2023 capitolo 210050205373/4 finanziato con trasferimenti del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti nel Bilancio 2023 al capitolo in entrata n. 420000101023/0 “TRASFERIMENTO MIT PER INTERVENTI STRAORDINARI RETE VIARIA, previsti nel DM 224/2020 atto di accertamento n. 58/2023 accertamento n. 3288/2023;
- euro 1.071.380,00 impegno 664/2023 bilancio 2023 capitolo 210050205503/4 al capitolo in entrata n. 420000101025/0 “decreto MIMS D.M. 9/5/2022 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE; atto di accertamento 243/2022, accertamento n. 44/2023;

- euro 943.541,97 impegno 665/2023 bilancio 2023 capitolo 210050205092/2 finanziato con entrate correnti derivanti dal trasferimento correnti da Enti locali per violazioni N.C.S al capitolo di entrata 20101206060853;
- 3 di dare atto che il relativo contratto sarà stipulato ai sensi dell'art. 32 comma. 14 del Codice, in modalità elettronica, secondo le norme regolamentari vigenti della Città metropolitana di Venezia;
- 4. di precisare che l'amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di affidare all'appaltatore modifiche contrattuali, ai sensi dell'art. 106 c.1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo massimo di euro **5.380.000,00** comprensivi di oneri della sicurezza e IVA esclusa, sulla base dello stesso ribasso offerto in sede di gara, all'avverarsi del reperimento di ulteriori finanziamenti e previa verifica della copertura economica, come evidenziato nella determinazione n. 551/2023 e nel bando di gara;
- 5. di approvare il quadro economico generale di spesa ed il relativo crono programma, all'allegato alla presente, dell'intervento di cui sopra modificato a seguito del presente provvedimento;
- 6. di ridurre di 150.000,00 euro l'impegno 665/2023 del bilancio 2023 capitolo 210050205092/2, finanziato con entrate correnti derivanti dal trasferimento correnti da Enti locali per violazioni N.C.S al capitolo di entrata 20101206060853, e di renderle disponibili nel capitolo di spesa a seguito della modifica del quadro economico per le motivazioni citate in premessa.

Si dichiara che l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio delle comunicazioni previste dal provvedimento del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.LGS n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
TORRICELLA NICOLA

atto firmato digitalmente