
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI 

Allegato XIV – parte I, lettera D, del D.Lgs. 50/2016 e s.m. 

 

1. Stazione Appaltante: Città metropolitana di Venezia, Via Forte Marghera n. 191 – 30173 Venezia – 

Mestre. Codice NUTS: ITH35. Telefono: 041.2501027 - Telefax: 041.2501043 Internet: 

www.cittametropolitana.ve.it; pec: contratti.cittametropolitana.ve@pecveneto.it 

2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice: autorità locale 

Principale attività esercitata: servizi generali delle amministrazioni pubbliche 

3. //  

4. CPV: 45233141-9 Lavori di manutenzione stradale 

5. Codice NUTS del luogo di esecuzione dei lavori : ITH35 

6. Descrizione: lavori di “manutenzione straordinaria strade 2023”; CIG: 966390068F; CUP: 

B17H20016590001 - B77H20025800001 - B97H20024390001 - B17H22002960001 - 

B17H20016600003 

- Importo complessivo dell’appalto (IVA esclusa): euro 3.978.374,01 

- Importo lavori soggetto a ribasso: euro 3.928.859,50 

- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: euro 49.514,51 

7. Procedura di aggiudicazione prescelta: aperta 

8. // 

9. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa 

10. Data di conclusione del contratto: 29/06/2023 

11. Numero di offerte ricevute: n. 2 costituendi RTI per un totale di n. 9 operatori economici 

12. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: costituendo RTI tra Italbeton Spa (mandataria - c.f. 01589120235 - 

sede legale in Trento, Via Doss n. 45 - pec: italbeton@pec.italbeton.it), Beozzo Costruzioni Srl 

(mandante), CGC Srl (mandante), Costruzioni Generali Girardini Spa (mandante) e Segnalstrade Veneta 

Scrl (mandante). Dimensione aziendale: n. 2 piccola impresa e n. 3 media impresa 

13. Valore dell’offerta vincente: ribasso del 15,53%, corrispondente all’importo di euro 3.318.707,62 per 

lavori a misura, cui vanno aggiunti euro 49.514,51 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un 

totale pari ad euro 3.368.222,13, oltre iva. Possibilità di modifiche contrattuali di cui all’art. 106, c. 1, 

lett. a) del D.Lgs. 50/2016 fino al raggiungimento di euro 5.380.000,00, iva esclusa. 

14. Subappalto: scavi, demolizioni, movimento terra, opere in cls e c.a., fresature, bitumature, posa 

cordonate, casserature, messa in quota chiusini, segnaletica, pulizia sede stradale varie e di finitura 

(categoria OG3) e le opere rientranti nella categoria scorporabile (categoria OS10). 

15. // 

16. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Veneto, Cannaregio n. 2277/2278, 30121 

Venezia; informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: ai sensi dell’art. 120, comma 5, del 

D.Lgs. 104/2010 il termine è fissato in 30 (trenta) giorni decorrente dalla ricezione della comunicazione 

di cui all’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 e smi 

17. Bando pubblicato su GURI V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 45 del 19/04/2023 

18. Esito pubblicato su GURI V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 102 del 04/09/2023 

19. Altre informazioni: 

Responsabile del procedimento: ing. Nicola Torricella, dirigente dell’Area infrastrutture edilizia e 

viabilità 

Imprese partecipanti n. 2: 
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N. FORMA RAGIONE SOCIALE C.F. SEDE LEGALE 

1 
costituendo 

RTI 

F.lli Demo Costruzioni Srl 

(mandataria) 
00747200277 

Via Casai del Tau’, 54 – 30026 

Portogruaro (VE) 

Ecovie Srl 01444350282 
Via M. Polo, 25 – 35020 

Albignasego (PD) 

Salima Srl 00217440254 
Via Praimbole, 28 – 35010 

Limena (PD) 

Brussi Costruzioni Srl 00190560268 
Via Foscarini, 2/A – 31040 

Nervesa della Battaglia (TV) 

2 

costituendo 

RTI  

 

Italbeton Spa Unipersonale 

(mandataria) 
01589120235 Via Doss, 45 – 38122 Trento 

CGC Srl 03828800247 
Via Petrarca, 2 – 36077 Altavilla 

Vicentina (VI) 

Costruzioni Generali 

Girardini Spa Unipersonale 
03276730243 

Via Astico snc – 36066 Sandrigo 

(VI) 

Beozzo Costruzioni Srl 02238080234 
Via Caduti del Lavoro, 19 - 37049 

Villa Bartolomea (VR) 

Segnalstrade Veneta Scrl 00207730284 
Via dell’Artigianato, 3 – 35020 S. 

Pietro Viminario (PD) 

 

Venezia-Mestre, 4 settembre 2023 

Il Dirigente 

dott. Stefano Pozzer 
(documento firmato digitalmente) 
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